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Le 9-9bis - Oignies 

Etablissement culturel dédié à la musique et au patrimoine minier 

 

Scénographie du parcours d’interprétation  

Le 9-9bis souhaite faire appel à un scénographe technique afin de l’accompagner dans la 

valorisation d’un parcours scénographique du “Bâtiment des machines” du site du 9-9bis. 

 

  

 CONTEXTE.  

 

Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), le 9-9bis, à Oignies développe un projet 

artistique, culturel et touristique axé sur la création, l’éducation, la diffusion et la valorisation 

patrimoniale. 

Il s’agit, avant tout, d’un des cinq grands sites du Bassin minier Nord - Pas de Calais, inscrit au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage culturel évolutif vivant ». Le public peut y 

découvrir un ensemble minier complet avec la fosse, le terril 110 et la cité-jardin De Clercq. Il est 

symboliquement le dernier carreau de fosse à avoir fermé en décembre 1990 mettant fin à 270 

ans d’extraction charbonnière sur ce territoire. Le bâtiment des machines, la salle des douches 

ou encore le cœur du site sont autant d’espaces emblématiques qui témoignent d’un passé 

industriel fort et d’une richesse historique indéniable. 

Le 9-9bis propose également de nombreux concerts aux styles musicaux éclectiques (rock, 

électro, hip-hop, pop, métal, chanson, musiques du monde, etc.) mais aussi de (re)découvrir un 

ancien site minier par le biais d’un programme culturel riche (visites, ateliers, rencontres, temps 

forts etc.) et de propositions artistiques pluridisciplinaires (danse, théâtre, musique, etc.). Cette 

programmation, à dominante “musiques actuelles et populaires, s’adresse à tous les publics où 

l’enfance et la jeunesse tiennent également une place importante. 
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Dans le cadre du projet patrimonial envisagé pour la réhabilitation des bâtiments classés 
du site du 9-9bis, une opération de remise en route d’une des machines d’extraction associée à 
sa molette a été engagée par la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et finalisée en 2018. 
Cette opération vise à montrer au public le fonctionnement des installations relatives à la 
descente des cages au fond des puits de mine. 

Ce projet de remise en route des machines prend tout son sens, par l’organisation de 
visites individuelles et en autonomie des bâtiments. Pour cela, un maître d’œuvre a été nommé 
pour permettre la mise en accessibilité et la sécurisation des espaces de déambulation utilisés 
dans le bâtiment des machines pour les visiteurs. 

L’opération de sécurisation du bâtiment des machines engagée vise à aménager un 
cheminement praticable et accessible à tout public à l’intérieur et depuis l’extérieur du bâtiment. 
Cette opération vise ainsi à sécuriser les lieux abritant les visites (sol praticable, dispositif d’accès 
à chaque niveau du bâtiment (création d’ascenseur), dispositifs de sécurité incendie et 
d’évacuation des locaux, remise en conformité des éclairages, remise en état des éléments 
constitutifs du bâti pouvant poser problème pour la sécurité et pérennité des personnes et du 
bâti (portes d’accès, etc…). 

 

Cependant il doit être conforté de façon globale, avec une scénographie immersive, la 
définition du mode de présentation des contenus (graphique et audiovisuels) et une signalétique. 

*** 

 

Pour en savoir plus sur le 9-9bis 

• Site internet : http://9-9bis.com  

• Visite virtuelle :  https://spark.adobe.com/page/in7NYYmefnNQV/ 

• Clip vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZWCm1mPj7iY 

 

 

 

 

http://9-9bis.com/
https://spark.adobe.com/page/in7NYYmefnNQV/?fbclid=IwAR3zO54lH6XYVzlA3vFlD8AkKfXOAPgXwaTeEyc0t1v-7F2jDCjpCRJNveM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWCm1mPj7iY
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DEFINITION DE LA PRESTATION 

Aujourd’hui, le 9-9bis souhaite poursuivre la démarche engagée de valorisation du bâtiment 
des machines par sa mise en accessibilité et sa mise en valeur. 

Pour cela, il est attendu du scénographe technique, en veillant à articuler les propositions 
scénographiques avec les besoins pratiques présents et futurs des usagers, nécessaires à la 
bonne exploitation des locaux (ménage, maintenance, sécurité des accès, évolutions futures 
éventuelles de la médiation...) et évalués par l’équipe du 9-9bis. 

Chaque salle sera équipée de grill technique avec système de levage, de système de diffusion 
sonore et d’équipements lumières. Ces équipements seront dimensionnés pour un 
fonctionnement permanent et acclimaté aux conditions de chaque salle. Ces dispositifs seront 
calibrés pour diffuser une offrir un effet sonore sensationnel et permettre des shows 
d’éclairage d’envergure. 

Une salle Immersive ponctuera le parcours avec la diffusion d’un film projeté, fourni par la 
maitrise d’ouvrage. 

 
1 – OBJECTIFS DES PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT MARCHE 

 
1.1 OBJECTIFS GENERAUX 

 
- Permettre de donner une dimension nouvelle au “bâtiment des Machines” en termes 
d'attractivité, de notoriété et de culture (mémoire et transmission de savoirs et techniques). 
 
-Permettre au 9-9bis d’être une réelle « tête de pont » et complémentaire au projets déjà 
existants (CHML, Cité des Electriciens). La vitalité donnée au site devrait transformer le 9-9bis 
en réel outil d’attractivité et de développement économique du territoire. 

 

1.2 OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Ces outils devront répondre autant que possible aux objectifs suivants : 
Apporter une réelle plus-value à l’équipement en termes de prestation. 
 
Etre un outil de médiation : 
o donner une autonomie au visiteur, en le rendant acteur de l’appropriation des contenus et de 
l’espace par la diffusion de contenu sonore ; 
o assurer la fluidité des flux pour garantir un confort de visite, dans le respect des règles de 
sécurité des visiteurs avec un éclairage adapté. 

Impliquer le visiteur : 
o le stimuler, attirer son attention par la mobilisation d’un langage non verbal faisant appel à 
ses différents sens (visuels, auditifs); 
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o apporter un confort de lecture des éléments de médiation 
o créer un souvenir durable en marquant son imaginaire et en lui proposant une expérience 
inédite et plaisante; 
o créer un parcours qui va orienter son regard et éveiller sa curiosité par l’impulsion d’un 
rythme, le ménagement de temps de réflexion, la création de surprises, l’immersion dans des 
ambiances; 
 

 

2- DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES ET DES LIVRABLES 

L’ensemble des livrables doit répondre aux objectifs décrits ci-dessous. 
Note : Eu égard à la confidentialité liée au contenu d’une offre ou d’un projet de contrat, le 9-9 
Bis s’engage à n’en pas divulguer les termes à quelque tiers concurrentiel que ce soit. 

A la charge de l'EPCC: 

- L’interaction avec les entreprises intervenant sur le projet de Sécurisation et d’Accessibilité et 
le chantier de Scénographie Technique 

 
A la charge du titulaire : 

Voici la description par phases des attendus de cette mission 

1. Phase PRO-DCE : étude et des rendus des lots Scénographiques avec pièces de marchés 
nécessaires 

2. Phase ACT : Analyse des lots Scénographiques 
3. Phase VISA : Analyse et Approbation des plans d’exécution 
4. Phase DET : Assistance au suivi de travaux 
5. Phase AOR  : Assistance à la réception des lots techniques Scénographies 

 
 
Le prestataire retenu pour le présent marché fera ensuite toutes les préconisations techniques 
détaillées devant permettre à l’EPCC de procéder à cette mise en concurrence puis à la 
commande du matériel et à sa pose : prérequis nécessaires, descriptif technique précis et 
détaillé. 
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MODALITÉS DE RÉPONSES. 

1.CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES   
 

Date limite de réception des offres :lundi 02 novembre 2026– 00h00. 

Délai maximum de validité des offres : 30 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Les offres datées et signées doivent parvenir par courriel avant la date limite de réception du des 

offres du 02/11/2026  à la maitrise d’ouvrage : 

EPCC 9-9bis  

Chemin du Tordoir – CS 50163 

62590 OIGNIES  

Courriel/ info@9-9bis.com 

Les candidats fourniront les informations et références suivantes : 

• Présentation du travail du candidat (book, références ou autre)  

• Moyens Humains et matériels 

• Le DPGF dument rempli 

 

       La sélection de l’offre portera sur : 

• 50 % sur le critère Prix  

• 30% sur le critère sur les références du candidat  

• 20 % sur le critère sur les moyens mise en place 
 
 

 2.MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 
Rappel de la mission :  

• La scénographie technique d’un parcours intérieur 

 

Une fois le prestataire sélectionné, une réunion de démarrage fixera le cadre du projet. 

Chaque étape de travail devra faire ensuite l’objet d’une validation par le 9-9bis. 

mailto:patrimoine@9-9bis.com
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Les livrables attendus sont : 

• Une notice pour chaque lot 

• Les plans d’aménagement des espaces  

• Le cahier technique de chaque lot scénographique.  

 
 
3.MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT  
 
La commande émise par le 9-9bis se fait dans le cadre d’un MAPA (marché à procédure adaptée). 

La prestation (honoraires et prestations techniques) fera l’objet d’un paiement dans un délai de 

30 jours après service fait à compter de la date de réception de la facture.  

 

4.PÉNALITÉS DE RETARD  
 
Si le prestataire ne réalise pas la prestation en temps voulu, l’Etablissement Public du 9-9bis 

pourra imputer au montant HT de la prestation une pénalité de 50 euros par jour ouvré de retard. 

Cette pénalité ne pourra être effective que si le retard pris incombe uniquement au prestataire. 

Le planning de rendu étant le suivant : 

- 6 semaines de travail par phase à partir de la notification  

- 2 semaines imparties au 9-9bis pour les retours relatifs aux phases d’études. 

 

CONTACT  

Pour toute question ou précision relative à la présente consultation, vous pouvez adresser vos 

questions à :  Nicolas JOLY, Direction Technique  

nicolas.joly@9-9bis.com  

03.21.08.08.00 

 

Annexe : DOSSIER PLAN BATIMENT C - Phase PRO 

mailto:nicolas.joly@9-9bis.com

